

ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกงานจ้างรื้อถอนโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)
บริเวณเกาะกลางระหว่างทางหลักและทางขนาน ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๕.๓/บผ.๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

.....

ตามประกาศสอบราคาเลขที่ คค ๐๖๑๑๕.๓/บผ.๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานจ้างรื้อถอนโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) บริเวณเกาะกลางระหว่างทางหลักและทางขนาน ปริมาณงาน ๑ แห่ง ณ โครงการงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) ในทางหลวงหมายเลข ๙ ตอน คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ ที่กม.๓๘+๙๐๐ โดยกำหนดรับและยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป แล้วนั้น

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๕.๓/บผ.๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

งานพัสดุและสัญญา